

DEVIS ESTIMATIF

Municipalité de Gimel

Grand Rue

(Place de l'Union, Place de parc – Eglise – Carrefour Rolle-Aubonne, Place de l'Union – Rue Baudin place de parc)

Génie civil

1	Installation de chantier	Fr.	101'060.00
2	Travaux préliminaires	Fr.	87'959.00
3	Terrassement	Fr.	93'934.80
4	Canalisations	Fr.	600'324.00
5	Infrastructure	Fr.	135'765.00
6	Superstructure	Fr.	418'198.50
7	Régie	Fr.	22'616.00
8	Conduites d'énergies	Fr.	16'650.00
9	Potelets	Fr.	15'000.00
10	Mise à niveau, finition (chez les privés)	Fr.	23'500.00
11	Surface pépité	Fr.	28'500.00
12	3 bacs avec arbres	Fr.	9'000.00
13	Marquage, signalisation, passage piétons	Fr.	<u>10'750.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	1'563'257.30

Eau potable

1	Eau potable (subention Fr. ~30'000.00)	Fr.	135'000.00
2	Raccords privés eau potable	Fr.	<u>65'000.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	200'000.00

Frais annexes

1	Frais administratifs et technique	Fr.	<u>264'488.60</u>
	TOTAL HT	Fr.	264'488.60

Gaz et géomètre

1	Gaz prévision	Fr.	30'000.00
2	Géomètre implantation	Fr.	<u>20'000.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	50'000.00

Récapitulation

1	Génie civil	Fr.	1'563'257.30
2	Eau potable	Fr.	200'000.00
3	Frais annexes	Fr.	264'488.60
4	Gaz et géomètre	Fr.	50'000.00
5	Divers et imprévus	Fr.	<u>237'068.90</u>
	TOTAL HT	Fr.	2'314'814.80
	TVA	8%	Fr. <u>185'185.20</u>
	TOTAL TTC	Fr.	<u>2'500'000.00</u>

Ne sont pas compté dans ce devis les candélabres, seuls le tube et les socles sont comptés.

N/réf. DM/jb 3033

Bureau d'Ingénieurs SABERT
D. MORAND



Rolle, le 30 août 2017