

DEVIS ESTIMATIF

COMMUNE DE GIMEL

Route de Longirod

Gaz

Génie civil – Gaz

1	Installation	Fr.	6'550.00
2	Travaux préliminaires	Fr.	17'774.00
3	Canalisations	Fr.	39'279.00
4	Infrastructure	Fr.	3'250.00
5	Superstructure	Fr.	20'380.00
6	Régie	Fr.	<u>3'645.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	90'878.00

Appareillage – Gaz

1	Conduite principale	Fr.	21'506.00
2	Branchements et distributions	Fr.	<u>0.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	21'506.00

Frais annexes

1	Frais administratifs et technique	Fr.	<u>16'875.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	16'875.00

Récapitulation

1	Génie civil	Fr.	90'878.00
2	Appareillage	Fr.	21'506.00
2	Frais annexes	Fr.	16'875.00
3	Divers et imprévus	Fr.	<u>13'741.00</u>
	TOTAL HT	Fr.	143'000.00
	TVA	8%	<u>Fr. 11'440.00</u>
	TOTAL TTC	Fr.	<u><u>154'440.00</u></u>

N/réf. DM/cv 3228

Bureau d'Ingénieurs SABERT
D. MORAND



Rolle, le 9 mars 2016
