

Devis estimatif**Commune de Gimel****Route d'Aubonne****Arrêt de bus carrefour Saubraz-Aubonne****Subventionnable****Génie civil**

1	Installation	Fr.	10 000.00
2	Travaux préliminaires	Fr.	10 000.00
3	Terrassement	Fr.	60 000.00
4	Canalisations	Fr.	9 450.00
5	Infrastructure	Fr.	36 100.00
6	Superstructure	Fr.	83 800.00
7	Conduites énergies	Fr.	8 500.00
8	Signalisations et marquages	Fr.	10 000.00
9	Régie	Fr.	<u>7 500.00</u>

Total **Fr. 235 350.00 HT**

Frais annexes

1	Frais administratifs et techniques	Fr.	37 656.00
2	Géomètre	Fr.	<u>5 000.00</u>

Total **Fr. 42 656.00 HT**

Sous-total

1	Génie civil	Fr.	235 350.00
2	Frais annexes	Fr.	42 656.00
3	Divers et imprévus	10%	<u>Fr. 27 800.60</u>

Sous-total **Fr. 305 806.60 HT**

Non subventionnable**Génie civil**

1	Installation	Fr.	5 000.00
2	Travaux préliminaires	Fr.	3 000.00
3	Infrastructure	Fr.	8 300.00
4	Superstructure	Fr.	22 750.00
5	Revêtement percolé	Fr.	13 500.00
6	Bordures	Fr.	81 850.00
7	Marquages et signalisations	Fr.	3 000.00
8	Régie	Fr.	<u>5 000.00</u>

Total **Fr. 142 400.00 HT**

Frais annexes

1	Frais administratifs et techniques	Fr.	22 784.00
2	Géomètre	Fr.	<u>5 000.00</u>

Total **Fr. 27 784.00 HT**

Sous-total

1	Génie civil	Fr.	142 400.00
2	Frais annexes	Fr.	27 784.00
3	Divers et imprévus	10%	<u>Fr. 17 018.40</u>

Sous-total **Fr. 187 202.40 HT**

Récapitulation

1	Subventionnable	Fr.	305 806.60
2	Non subventionnable	Fr.	<u>187 202.40</u>

Total **Fr. 493 009.00 HT**

TVA 7.7% Fr. 37 961.70

Total **Fr. 530 970.70 TTC**

Rolle, le 15 octobre 2021

Bureau d'ingénieurs SABERT SA
D.MAGNO